COMUNE DI FORTE DEI MARMI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione lavori, misure e contabilità relativi all'intervento denominato "nuovo polo scolastico Lotto 1 realizzazione di scuola primaria di Forte dei Marmi via Padre Ignazio Da Carrara - Lotto 2 costruzione palestra, infrastrutture e sistemazioni esterne".

CUP: L1 : F29F18000550004 - L2: F29F1800056004
CIG: L1: 7735640412 - L2: 7735654F9C

R.U.P.: Arch. Simone Pedonese

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Piazza Dante, 1
55042 Forte dei Marmi (LU)

STUDIO DI PROGETTAZIONE

ATIproject srl
Via G. B. Picotti 12/14, 56124 Pisa
Tel 050.578460 - Fax 050.3869084
P.IVA 02255140507

ARCHITECTURE·TECHNOLOGY·INTEGRATED

STAFF DI PROGETTAZIONE

ARCHITETTONICO:	Ing. Arch. Branko Zrnic
STRUTTURALE:	Ing. Arch. Branko Zrnic
IMPIANTI ELETTRICI:	Ing. Luca Serri
IMPIANTI MECCANICI:	Ing. Luca Serri
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:	Ing. Arch. Branko Zrnic
ESPERTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI:	Ing. Luca Serri

COLLABORATORI:

Ing. Arch. Filippo Vallerini
Arch. Annachiara Lamorgese
Ing. Luca Lanatà
Ing. Valerio Bagagli
Arch. Mila Splendiani
Arch. Fabio Camberini
Ing. Chiara Porroni
Arch. Ludovico Romboli
Ing. Valeria Giorgi
Per. Ind. Lorenzo Nocilla
Arch. Jelena Vukcevic
Arch. Giulia Aurelia Urbano
Arch. Gaetano Pompilio
Arch. Gloria Gallo
Arch. Luigi Passarello
Ing. Antonio Manuel Esposito
Arch. Giovanna Tirocchi
Ing. Arch. Enrica Pirronello
Ing. Giulio De Nonno
Arch. Valerio Bazzano
Arch. Valentina Bello
Ing. Rolando Di Lorenzo

DATI DI PROGETTO

DATA	N° PROGETTO	NOME PROGETTO
Maggio 2021	*1706-21*	*Fattibilità Scuola e Palestra Forte dei Marmi (LU)*

REVISIONI

N°	MOTIVAZIONE	DATA
00	Prima Emissione	21/05/2021

DOCUMENTO

Copyright © by ATIproject



STATO DI PROGETTO

Quadro Economico

Codice Elaborato:

1706_F_00_SP_EC00_D_29_000-0_02_00

Scala:

-

1706	F	00	SP	EC	00	D	29	000	0	02	00
CODICE LAVORO	LIVELLO PROGETTAZIONE	EDIFICIO	STATO PROGETTAZIONE	DISCIPLINA	SOTTODISCIPLINA	CATEGORIA DOCUMENTO	TIPO DOCUMENTO	PIANO	SETTORE	PROGR	REV

Nuova Scuola Primari e Palestra nel Comune di Forte dei Marmi - QUADRO ECONOMICO		
n.	**Descrizione**	**importo**
a	**Importo Lavori**	
a1	**Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni**	
a1.1	A misura	5.500.000,00 €
a1.2	A corpo	- €
a1.3	In economia	- €
	Sommano	**5.500.000,00 €**
a2	**a2 Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)**	
a2.1	A misura	110.000,00 €
a2.2	A corpo	- €
a2.3	In economia	- €
	Sommano	110.000,00 €
	Totale complessivo voci a1+a2	***5.610.000,00 €***
b	**Somme a disposizione della stazione appaltante per:**	
b.1	Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	10.000,00 €
b.2	Rilievi accertamenti e indagini	10.000,00 €
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi	65.000,00 €
b.4	Imprevisti	70.000,00 €
b.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	- €
b.6	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	300.000,00 €
b.7	Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA, funzioni tecniche R.U.P e dipendenti pubblici	56.100,00 €
b.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	30.000,00 €
b.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016	10.000,00 €
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	5.000,00 €
b.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	15.000,00 €
b.12	Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	45.000,00 €
b.13	Spese per incarichi professionali durante l'esecuzione dei lavori (Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	239.303,43 €
	Totale complessivo dal b.1 al b.14	*855.403,43 €*
b.14	CASSA 4% sulla voce b.13	9.572,14 €
b.15	IVA 22% su voci b.2-b.4; b.7-b.12,b.13 (comprensivo di cassa)	122.094,62 €
b.16	IVA 10% su voci a, b.1, b.6	592.000,00 €
	Totale complessivo voci b1) al b16)	**1.579.070,19 €**
	TOTALE a +b	**7.189.070,19 €**